
 

危険木伐採事業委託業務仕様書 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

  

  

事業の名称 単独町費事業 令和８年度危険木伐採事業（柵原地区） 

 

委託実施期間 契約締結日 ～ 令和８年１２月２５日 

 

事業内容 

 

 

〇実施場所 

① 美咲町藤田下・上間地内 町道百々藤田線 

事業量：約３４０㎡（２７ｍ高所作業車を想定） 

② 美咲町大戸下地内 町道王入荒神線 

事業量：約２５０㎡（２７ｍ高所作業車を想定） 

③ 美咲町連石地内 町道栗子藤田線 

事業量：約１０㎡（１２ｍ高所作業車を想定） 

 

 ※詳細は別紙の位置図、広域図、施業イメージ図参照 

 

〇事業の目的 

自治会等の地域の団体の要望で、町が管理する道路の倒木被害を防ぐため危険木を伐採するもの。 

 

〇事業内容 

 別紙の位置図で指定された範囲の危険木を含む草木を伐採する。 

伐採したものは移送し、処分する。 

 

〇作業方法及び留意事項 

当該作業の実施に当たり、各関係機関との協議を行ったうえで、安全第一の下、不慮の事故が発生しないよ

う十分配慮するとともに、次の事項に留意の上、実施すること。 

 

① 作業従事者は、各関係機関との協議を行ったうえで、委託業務の作業内容を十分に行い得る者で、かつ

十分な経験を有する者を充てること。 

② 作業においては、車両、近隣住民等に樹木等が接触しないよう注意するとともに、作業現場に侵入する

ことがないよう表示板の設置等をするなど、安全確保に努めること。 

③ 作業の安全確保のため作業員には、危険防止のための指導及び装備をさせること。 

④ 伐採した幹、枝等は、移送し、関係法令等に基づき廃棄処分にすること。 

⑤ 木の処分にあたり、薪燃料、チップ等に有効活用することを制限しない。 

⑥ 作業機械及び車両の使用に当たっては、始業時点検を十分に行うとともに、安全確認を徹底し、事故等

が発生しないよう努めること。 

⑦ 作業終了後の後始末は、作業現場や道路等に樹木の幹や枝を残すこ 

とがないよう十分配慮すること。 

⑧ 業務が完了したときは、完了したことを申出て、速やかに現地で確認を受けること。 

 

 

留意事項 

美咲町産業観光課と事前協議を行うこと。 

伐採について、地域の団体および土地所有者の同意確認書は取得済み。ただし施業前には地域の団体に連絡

をすること。 

 


